

Zadávací dokumentace

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),
v užším řízení

s názvem

„Svinaře – veřejný vodovod – 4.etapa“

ČÁST 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

SMLOUVA O DÍLO

Obec Svinaře

a

obchodní firma zhotovitele

„Společnost Svinaře“

Správce společnosti: VPK Suchý s.r.o.

Společník: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Svinaře

se sídlem: Obecní 42, 267 28 Svinaře

IČ: 00233862

bankovní spojení: č.ú.: 4256116339/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

ID datové schránky: niibhcr

zastoupené ve věcech smluvních: Vladimír Roztočil, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Svinaře“

Zastoupena Správcem společnosti

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Komenského nám. 12, Zásmuky PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

bankovní spojení: č. ú.: 0429007379/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel

zastoupena ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel

Společník: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 527, Králův Dvůr PSČ: 267 01

IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 178746

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

- B. Nabídku zhotovitele ze dne 28.8.2020 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Svinaře – veřejný vodovod – 4.etapa**“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 02.09.2020.
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- D. Zastupitelstvo obce Svinaře schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 02.09.2020 usnesením č. 153/25/2020.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby, která je předmětem díla, až do jejího předání objednateli.

2. Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla realizace vodovodních řadů v místní části Lhotka související s provedením všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, stavebním povolení, v nabídce vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávek a služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Svinaře – veřejný vodovod – 4.etapa**“, zpracované Ing. Pavlem Valusjakem, projektant vodohospodářských staveb, se sídlem Černomořská 371/16, 101 00 Praha 10, IČ: 71556494 (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:
- a) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách s mapovým vyznačením, to vše včetně úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,
- e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- f) provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu,
- g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- h) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,
- i) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
- j) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutních zkoušek zásypů, protokoly k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí apod.,
- k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
- l) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby) a následně vyhotovení geometrických plánů na všechny stavbou dotčené cizí pozemky, potvrzené katastrálním úřadem jako technicky způsobilé,
- m) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- n) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
- o) zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace,
- p) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,
- q) zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN, a
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, a
- e) stavebním povolením.

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 12 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, a to včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.2. Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
- 3.3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací, na díle do 6ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této smlouvy za dále sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv vzájemných nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.5. Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.
- 3.7. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu. Případné přerušení plnění díla v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek je přípustné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Písemná dohoda může být nahrazena zápisem do stavebního deníku, pouze v případě, kdy k takovému zápisu bude připojen podpis oprávněných osob jednat za smluvní strany.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je k.ú. obce Svinaře, místní část Lhotka. V podrobnostech je místo plnění popsáno v projektové dokumentaci.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH: 14 896 314,72 Kč (slovy: čtrnáct-milionů-osm-set-devadesát-šest-tisíc-třista-čtrnáct korun českých a sedmdesát-dva haléřů)

DPH ve výši 21%: 3 128 226,09 Kč (slovy: tři-miliony-sto-dvacet-osm-tisíc-dvě-stě-dvacet-šest korun českých a devět haléřů)

Celková cena včetně DPH: 18 024 540,81 Kč (slovy: osmnáct-milionů-dvacet-čtyři-tisíc-pět-set-čtyřicet korun českých osmdesát-jedna haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 5.3 Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Daňový doklad bude obsahovat informační údaje o projektu: Název projektu: **Svinaře – veřejný vodovod – 4.etapa**, registrační číslo projektu: 1190400320
- 5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- 5.7 Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu, jako byl seznámen on před předáním pracoviště.
- 7.3. Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
- g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.5. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,
- c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
- e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem; nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

7.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům

pověřených orgánů (MD ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 7.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto bodu této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých)
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9 této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba Ing. Tomáš Melichar, č. autorizace 0002179. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,

z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Stavenišťe je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo stavenišťe. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na stavenišťe; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo plnění.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na ochranu životního prostředí.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na stavenišťe, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

- 9.9. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
- 10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
- 10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je porušením smlouvy.
- 10.9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 10.10. Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.
- 10.11. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

- 10.13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat 1x za 2 týdny, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. Objednatel je oprávněn dále svolávat pravidelné či nepravidelné pracovní porady na staveništi k řešení problémů na stavbě.
- 10.14. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele a další přízvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 10.15. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 10.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.17. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.18. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.
- 10.19. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

11. Záruka za jakost a zkoušky díly

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost
- a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;
 - b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců a na asfaltové povrchy v délce 36 měsíců.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:
- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny.
- Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční doba je shodná jako v článku 11 odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

e) má objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně

ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

- 12.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 4 této smlouvy.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ nedodržení technologické kázně zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý takový případ zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.7. V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou reklamaci.
- 13.8. Pro případ porušení čl. 10 odst. 10.8 této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
- 13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.

- 13.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) uplynulo více jak 6 měsíců a zhotovitel nebyl objednatelem vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací,
- b) jestliže objednatel neobdrží finanční dotaci z prostředků Národního programu Životní prostředí, z níž měl být hrazen předmět plnění, nebo
- c) jestliže bude objednateli po/zastaveno financování předmětu plnění z Národního programu Životní prostředí,
- d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo
- e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo
- i) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy, nebo
- j) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo
- k) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy.

- 14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 28.8.2020.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) a b) této smlouvy.

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

17. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami

- 17.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:

- a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka).
- b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky.
- f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.

- 17.2. Záruka za řádné plnění díla v době realizace

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 800 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla;
- b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 31. 9. 2021. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude

zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

- c) Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost objednateli.

17.3. Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 400 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby:

- i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;
- ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a asfaltové povrchy v délce 36 měsíců.

- b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

18. Společná ustanovení

- 18.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 18.3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 18.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran. Změny závazků z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

18.5. Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou stran.

18.6. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:

- a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
- b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
- c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem); nebo
- d) v den dodání do datové schránky příjemce.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, již je písemnost zásilky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenu třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

18.7. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro zhotovitele na adresu VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zámuky

Tel.: 603 177 850

Mob.: 603 177 850

E-mail: vpksuchy@vpksuchy.cz

Pro objednatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: 226 200 543

E-mail: ou@svinare.cz

18.8. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

18.9. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ.

18.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.

18.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.

18.12. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.

- 18.13. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 18.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 19.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
- 19.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) její vyhotovení.
- 19.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění
 - Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy)
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 17.2 této smlouvy - doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy
 - Příloha č. 6: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy
 - Příloha č. 7: Stavební povolení, aniž by muselo být přímo součástí této smlouvy
- 19.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Svinařích, dne

V Zásmukách, dne

.....
Obec Svinaře
Vladimír Roztočil, starosta obce

.....
Ladislav Suchý
jednatel VPK Suchý s.r.o.
Správce společnosti
„Společnost Svinaře“
jednající za Společnost na základě
plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01-19_DVZ
Stavba: Vodovod Svinaře - Lhotka

KSO: 827 11 11
Místo: Obec Svinaře
CZ-CPV: 71322200-3

CC-CZ: 22121
Datum: 27.08.2020
CZ-CPA: 42.21.11

Zadavatel:
Obec Svinaře

IČ: 00233862
DIČ: CZ00233862

Uchazeč:
Společnost Svinaře

IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
Ing. Pavel Valusjak

IČ: 71556494
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr Novák

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	14 896 314,72
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 896 314,72	3 128 226,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 024 540,81
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01-19_DVZ

Stavba: Vodovod Svinaře - Lhotka

Místo: Obec Svinaře

Datum: 27.08.2020

Zadavatel: Obec Svinaře

Projektant: Ing. Pavel Valusjak

Uchazeč: Společnost Svinaře

Zpracovatel: Ing. Petr Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

14 896 314,72 **18 024 540,81**

SOa	Vodovodní řady F a F.8 - Uznatelné náklady	13 370 476,85	16 178 276,99	STA
SOB	Vodovodní řady F a F.8 - Neuznatelné náklady	388 337,87	469 888,82	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	590 000,00	713 900,00	VON
ON	Ostatní náklady	547 500,00	662 475,00	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

SOa - Vodovodní řady F a F.8 - Uznatelné náklady

KSO:

Místo: Obec Svinaře

CC-CZ:

Datum: 27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

IČ:

00233862

DIČ:

CZ00233862

Uchazeč:

Společnost Svinaře

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

IČ:

71556494

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

13 370 476,85

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

13 370 476,85

21,00%

2 807 800,14

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 178 276,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

SOa - Vodovodní řady F a F.8 - Uznatelné náklady

Místo:

Obec Svinaře

Datum:

27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

Uchazeč:

Společnost Svinaře

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 370 476,85

HSV - Práce a dodávky HSV

12 882 296,85

1 - Zemní práce

7 967 688,54

2 - Zakládání

96 725,33

4 - Vodorovné konstrukce

227 750,77

5 - Komunikace

744 066,55

8 - Trubní vedení

2 156 156,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 092 370,68

997 - Přesun sutě

300 640,51

998 - Přesun hmot

296 898,40

SKL - Skládkovné

488 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod Svinaře - Lhotka
Objekt:

SOa - Vodovodní řady F a F.8 - Uznatelné náklady

Místo: Obec Svinaře
Zadavatel: Obec Svinaře
Uchazeč: Společnost Svinaře

Datum: 27.08.2020
Projektant: Ing. Pavel Valusjak
Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 370 476,85

D HSV Práce a dodávky HSV 12 882 296,85

D 1 Zemní práce 7 967 688,54

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 669,175	3,82	10 196,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		Trávník		2 669,175			
	VV		Součet		2 669,175			
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 443,800	68,20	98 467,16	CS ÚRS 2019 02
	VV		Manipulační zp. plocha					
	VV		400,0 * 3,5		1 400,000			
	VV		"startovací a cílová jáma protlaku, 4 panely na 1 ohlubňový rám"					
	VV		4"ks" * (3,00*1,20 "m") * 2 "pod ohlubňový rám"		28,800			
	VV		(3,00*5,00 "m") "dno startovací jámy"		15,000			
	VV	Sut_šterk	Součet		1 443,800			
3	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	95,575	101,00	9 653,08	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Výkop - asfaltové vozovky"					
	VV		(šířka výkopu * délka vod. řadu)					
	VV		(1,00*(680,50-5*5,0-4*2,0) + 5*5,0*3,0 + 4*2,0*2,0)*0,10 "PE d110 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		73,850			
	VV		(1,00*(203,25-1*5,0-2*2,0) + 1*5,0*3,0 + 2*2,0*2,0)*0,10"PE d90 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		21,725			
	VV	Voz_podkl	Součet		95,575			
4	K	113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	361,400	171,00	61 799,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Výkop - asfaltové vozovky"					
	VV		(šířka výkopu * délka vod. řadu)					
	VV		(1,00*(680,50-5*5,0-4*2,0) + 5*5,0*3,0 + 4*2,0*2,0)*0,10 "PE d110 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		73,850			
	VV		(1,00*(203,25-1*5,0-2*2,0) + 1*5,0*3,0 + 2*2,0*2,0)*0,10"PE d90 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		21,725			
	VV	Voz_Asf_vykop	Mezisoučet		95,575			
	VV		"Obnova asfaltové vozovky - obnova asf. vrtev vozovky s přesahem min 0,5m na všechny strany, nebo v šířce jízdního pruhu."					
	VV		(3,00*(680,50-5*5,0-4*2,0) + 5*5,0*3,0 + 4*2,0*2,0)*0,10 "PE d110 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		203,350			
	VV		(3,00*(203,25-1*5,0-2*2,0) + 1*6,0*4,0 + 2*3,0*3,0)*0,10"PE d90 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		62,475			
	VV	Voz_Asf_def	Mezisoučet		265,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Voz_Asf_celk	Součet		361,400			
5	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	43,800	77,80	3 407,64	CS ÚRS 2019 02
VV			"startovací a cílová jáma protlaku pod potokem, 4 panely na 1 ohlubňový rám"		28,800			
VV			4"ks" * (3,00*1,20 "m") * 2 "pod ohlubňový rám"		15,000			
VV			(3,00*5,00 "m") "dno startovací jámy"		43,800			
VV		Bet_Panely	Součet		168,000			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	168,000	104,00	17 472,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace"		168,000			
VV			7 * 24"h" "startovací jámy protlaku"		168,000			
VV			Součet		168,000			
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	14,000	61,50	861,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace"		14,000			
VV			14 "dni" "startovací jáma protlaku pod potokem"		14,000			
VV			Součet		14,000			
8	K	11510R001	Čerpací studna, montáž a dodávka	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	r-položka
VV			"Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace"		1,000			
VV			1 "startovací jáma protlaku"		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	18,000	338,00	6 084,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Plynovod STL a přípojky"		18,000			
VV			(15"F" + 3"F.8")*1,0		18,000			
VV			Součet		18,000			
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	7,000	325,00	2 275,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"el. vedení VN a NN"		7,000			
VV			(5"F" + 2 "F.8")*1,0		7,000			
VV			Součet		7,000			
11	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	533,835	86,80	46 336,88	CS ÚRS 2019 02
VV			Travník*0,200		533,835			
VV			Součet		533,835			
12	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	363,420	695,00	252 576,90	CS ÚRS 2019 02
VV			"25% výkopů bude ve ztížených podmínkách"		363,420			
VV			(VykopRyh)*0,25		363,420			
VV			Součet		363,420			
13	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	157,988	637,00	100 638,36	CS ÚRS 2019 02
VV			3,0*5,0*3,15 "Startovací jáma protlaku pod potokem"		47,250			
VV			2,0*2,0*3,00 "Cílová jáma pod potokem"		12,000			
VV			3,0*5,0*2,0 * 6 "Startovací jáma řízeného horizontálního vrtání"		180,000			
VV			2,0*2,0*2,0 *6"Cílová jáma řízeného horizontálního vrtání"		48,000			
VV		VykopJama	Součet		287,250			
VV			"Předpoklad 100% výkopu bude prováděno strojně"					
VV			"Předpokládaná těžitečnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
VV			VykopJama * 0,55		157,988			
VV		VJ_3s	Součet		157,988			
14	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	47,396	32,20	1 526,15	CS ÚRS 2019 02
VV			"Předpokládaná lepidlost 30%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VJ_3s*0,30		47,396			
	VV		Součet		47,396			
15	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	114,900	865,00	99 388,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 100% výkopu bude prováděno strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopJama * 0,40		114,900			
	VV	VJ_4s	Součet		114,900			
16	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	34,470	67,20	2 316,38	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná lepivost 30%"					
	VV		VJ_4s*0,30		34,470			
	VV		Součet		34,470			
17	K	131401201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	14,363	1 530,00	21 975,39	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 100% výkopu bude prováděno strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopJama * 0,05		14,363			
	VV	VJ_5s	Součet		14,363			
18	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	599,643	533,00	319 609,72	CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
			Množství 50%					
	VV		(šířka výkopu * (délna vod. řadu-protlak)) * (prům. hloubka - tl. rušených povrchů)					
	VV		(1,00*680,50) * (1,86 - 0,420*0,10 - 0,200*0,90) "PE d110 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		1 114,659			
	VV		(1,00*203,25) * (1,89 - 0,420*0,10 - 0,200*0,90) "PE d90 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		339,021			
	VV	VykopRyh	Součet		1 453,680			
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV	VR_3s	VykopRyh * 0,75* 0,55		599,643			
19	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	179,893	32,20	5 792,55	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná lepivost 30%"					
	VV		VR_3s*0,30		179,893			
	VV		Součet		179,893			
20	K	132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	199,881	1 480,00	295 823,88	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,25* 0,55		199,881			
	VV	VR_3r	Součet		199,881			
21	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	59,964	32,20	1 930,84	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná lepivost 30%"					
	VV		VR_3r*0,30		59,964			
	VV		Součet		59,964			
22	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	436,104	710,00	309 633,84	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,75* 0,40		436,104			
	VV	VR_4s	Součet		436,104			
23	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	130,831	67,20	8 791,84	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Příplatek za lepivost 30%"					
	VV		VR_4s*0,30		130,831			
	VV		Součet		130,831			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	132312202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	145,368	2 030,00	295 097,04	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,25* 0,40		145,368			
	VV	VR_4r	Součet		145,368			
25	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	43,610	67,20	2 930,59	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná lepivost 30%"					
	VV		VR_4r*0,30		43,610			
	VV		Součet		43,610			
26	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	54,513	1 170,00	63 780,21	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,75* 0,05		54,513			
	VV	VR_5s	Součet		54,513			
27	K	132412102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 nesoudržných	m3	18,171	3 420,00	62 144,82	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,25* 0,05		18,171			
	VV	VR_5r	Součet		18,171			
28	K	141721252r	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	304,500	2 140,00	651 630,00	r-položka
	VV		304,50 "řad F - řízený protlak"		304,500			
29	K	1417213r	Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí do DN 150 mm	m	477,250	2 530,00	1 207 442,50	r-položka
	VV		231,50 "řad F - řízený podvrt"		231,500			
	VV		245,75 "řad F.8"		245,750			
	VV		Součet		477,250			
30	M	28613511r	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 100m, včetně všech potřebných tvarovek a spojek dále nespecifikovaných (oblouky a kolena)	m	566,243	753,00	426 380,98	r-položka
	VV		13,75 "řad F - přízení potoka"		13,750			
	VV		304,50 "řad F - řízený protlak"		304,500			
	VV		231,50 "řad F - řízený podvrt"		231,500			
	VV		Součet		549,750			
	VV		549,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		566,243			
31	M	28613510r	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m, včetně všech potřebných tvarovek a spojek dále nespecifikovaných (oblouky a kolena)	m	253,123	542,00	137 192,67	r-položka
	VV		245,75 "řad F.8"		245,750			
	VV		Součet		245,750			
	VV		245,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		253,123			
32	K	141721215	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	10,600	3 660,00	38 796,00	CS ÚRS 2019 02
33	M	55283927	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x8,0mm	m	10,632	2 140,00	22 752,48	CS ÚRS 2019 02
	VV		Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
	VV		"Ocelová chránička 178*8,0mm" 10,6"m"		10,600			
	VV		Součet		10,600			
	VV		10,6*1,003 'Přepočtené koeficientem množství		10,632			
34	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání zátažné, hloubky do 4 m	m2	24,000	312,00	7 488,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Předpoklad odstranění horního 1,0m pažení, zbývající pažení ponecháno ve výkopu					
	VV		"Startovací a cílová jáma protlaku pod potokem"					
	VV		1,0*(5+3+5+3)		16,000			
	VV		1,0*(2+2+2+2)		8,000			
	VV		Součet		24,000			
35	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	24,000	94,20	2 260,80	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	151201901	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeprání s ponecháním pazin ve výkopu zatažné, hloubky do 4 m	m2	55,200	1 910,00	105 432,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Předpoklad odstranění horního 1,0m pažení, zbývající pažení ponecháno ve výkopu					
	VV		"Startovací a cílová jáma pod potokem"					
	VV		2,35*(5+3+5+3)		37,600			
	VV		2,2*(2+2+2+2)		17,600			
	VV		Součet		55,200			
37	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	3 336,945	156,00	520 563,42	CS ÚRS 2019 02
	VV		(délka stoky * prům. hloubka dna potrubí)					
	VV		2*690,50 * (1,86) "PE d110 "		2 568,660			
	VV		2* 203,25 * (1,89) "PE d90		768,285			
	VV		Součet		3 336,945			
38	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	48,000	226,00	10 848,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Cílová jáma řízeného horizontálního vrtání					
	VV		2* (2,0*2,0) *6		48,000			
39	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	120,000	270,00	32 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Startovací jáma řízeného horizontálního vrtání					
	VV		2* (5,0*2,0) *6		120,000			
40	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	3 336,945	99,00	330 357,56	CS ÚRS 2019 02
41	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	48,000	151,00	7 248,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	120,000	170,00	20 400,00	CS ÚRS 2019 02
43	K	154067341	Netypová výstroj šachet z úplných ocelových ráků včetně spojovacích prvků výztuže montáž včetně dodání pomocného materiálu, v hornině suché	kg	3 186,228	64,50	205 511,71	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace"					
	VV		Ohlubňový rám, obrátovost 20%" Hmotnost: 36,20 kg/m					
	VV		(2*5+2*7)*36,20 "startovací jáma"		868,800			
	VV		(2*4+2*2)*36,20 "cílová jáma"		434,400			
	VV		Mezisoučet		1 303,200			
	VV		"Šachetní rám" Hmotnost: 19,30 kg/m					
	VV		(2*5+2*3)*19,30 *4"rámy" "startovací jáma protlaku"		1 235,200			
	VV		Mezisoučet		1 235,200			
	VV		"Šachetní rám" Hmotnost: 16,20 kg/m					
	VV		(2*2+2*2)*16,20 *4"rámy" "cílová jáma protlaku"		518,400			
	VV		Mezisoučet		518,400			
	VV		"Ocelová táhla - Hmotnost: 2,47 kg/m" (ks * hloubka)					
	VV		8*3,35*2,47 "startovací jáma"		66,196			
	VV		8*3,20*2,47 "cílová jáma"		63,232			
	VV		Mezisoučet		129,428			
	VV		Součet		3 186,228			
44	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	1,235	40 200,00	49 647,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Šachetní rám - Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace" Hmotnost: 19,30 kg/m					
	VV		(2*5+2*3)*0,01930 *4"rámy" "startovací jáma protlaku"		1,235			
	VV		Součet		1,235			
45	M	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	0,518	39 200,00	20 305,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Šachetní rám - Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace" Hmotnost: 16,20 kg/m					
	VV		(2*2+2*2)*0,01620 *4"rámy" "cílová jáma protlaku"		0,518			
	VV		Součet		0,518			
46	M	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	1,303	43 500,00	56 680,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace" - ohlubňový rám, obrátovost 20%" Hmotnost: 36,20 kg/m					
	VV		(2*5+2*7)*0,03620 "startovací jáma"		0,869			
	VV		(2*4+2*2)*0,03620 "cílová jáma"		0,434			
	VV		Součet		1,303			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	13021037	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 20mm	t	0,129	35 400,00	4 566,60	CS ÚRS 2019 02
VV			"Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace" "Ocelová táhla - Hmotnost: 2,47 kg/m" (ks * hloubka)		0,066			
VV			8*3,35*0,00247 "startovací jáma"		0,063			
VV			8*3,20*0,00247 "cílová jáma"		0,129			
VV			Součet					
48	K	154067342	Netypová výstroj sacet z upínych ocelových ramu včetně spojovacíh prvků výztuže demontaz v normine	kg	1 779,520	33,00	58 724,16	CS ÚRS 2019 02
VV			Předpoklad odstranění horního 1,0m pažení, zbývající pažení ponecháno ve výkopu					
VV			"Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace"					
VV			Ohlubňový rám, obratovost 20%" Hmotnost: 36,20 kg/m					
VV			(2*5+2*7)*36,20 "startovací jáma"		868,800			
VV			(2*4+2*2)*36,20 "cílová jáma"		434,400			
VV			Mezisoučet		1 303,200			
VV			"Šachetní rám" Hmotnost: 19,30 kg/m					
VV			(2*5+2*3)*19,20 *1"rámy" "startovací jáma"		307,200			
VV			Mezisoučet		307,200			
VV			"Šachetní rám" Hmotnost: 16,20 kg/m					
VV			(2*2+2*2)*16,20 *1"rámy" "cílová jáma"		129,600			
VV			Mezisoučet		129,600			
VV			"Ocelová táhla - Hmotnost: 2,47 kg/m" (ks * hloubka)					
VV			8*1,00*2,47 "startovací jáma"		19,760			
VV			8*1,00*2,47 "cílová jáma"		19,760			
VV			Mezisoučet		39,520			
VV			Součet		1 779,520			
49	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	909,636	102,00	92 782,87	CS ÚRS 2019 02
VV			Výkop přes 100m3, přes 2 do 4m hl. => 55%					
VV			"Předpokládaná těžiteľnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
VV			VykopRyh*0,95*0,55		759,548			
VV			VykopJama*0,95*0,55		150,088			
VV			Součet		909,636			
50	K	161101153	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	47,875	144,00	6 894,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Výkop přes 100m3, přes 2 do 4m hl. => 55%					
VV			"Předpokládaná těžiteľnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
VV			VykopRyh*0,05*0,55		39,976			
VV			VykopJama*0,05*0,55		7,899			
VV			Součet		47,875			
51	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 221,513	112,00	248 809,46	CS ÚRS 2019 02
VV			(90% výkopů v nezp. plochách - použita vhodná zemina z výkopků, 10% v asf. vozovce - štěrkodrt)					
VV			Zásyp * 0,90*2		2 221,513			
VV			Součet		2 221,513			
52	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	543,127	350,00	190 094,45	CS ÚRS 2019 02
VV			"Předpokládaná těžiteľnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
VV			(90% výkopů v nezp. plochách - použita vhodná zemina z výkopků, 10% v asf. vozovce - štěrkodrt)					
VV			(VykopRyh*0,95 +VykopJama*0,95) - Zásyp * 0,90		543,127			
VV			Součet		543,127			
53	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	87,047	405,00	35 254,04	CS ÚRS 2019 02
VV			"Předpokládaná těžiteľnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
VV			VykopRyh*0,05		72,684			
VV			VykopJama*0,05		14,363			
VV			Součet		87,047			
54	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 110,757	62,60	69 533,39	CS ÚRS 2019 02
VV			(90% výkopů v nezp. plochách - použita vhodná zemina z výkopků, 10% v asf. vozovce - štěrkodrt)					
VV			Zásyp * 0,90		1 110,757			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 110,757			
55	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 110,757	25,40	28 213,23	CS ÚRS 2019 02
	VV		(90% výkopů v nezp. plochách - použita vhodná zemina z výkopků, 10% v asf. vozovce - šterkodrt)					
	VV		Zásyp * 0,90		1 110,757			
	VV		Součet		1 110,757			
56	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 234,174	182,00	224 619,67	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Výkop - lože pod potrubí - potrubí - obsyp potrubí"					
	VV		VykopRyh + VykopJama		1 740,930			
	VV		-Lože_ŠP - Dren_vrstva*0,10		-141,401			
	VV		-"potrubí d110" (690,50*PI*(0,110/2)^2)		-6,562			
	VV		-"potrubí d90" (203,25*PI*(0,090/2)^2)		-1,293			
	VV		- Obsyp		-357,500			
	VV	Zásyp	Součet		1 234,174			
57	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	252,401	552,00	139 325,35	CS ÚRS 2019 02
	VV		(90% výkopů v nezp. plochách - použita vhodná zemina z výkopků, 10% v asf. vozovce - šterkodrt)					
	VV		Zásyp * 0,10 * 2,0451		252,401			
	VV		Součet		252,401			
58	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	357,500	267,00	95 452,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		(690,50+203,25)"m" * 0,400 * 1,0		357,500			
	VV	Obsyp	Součet		357,500			
59	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1 495,220	307,00	459 032,54	CS ÚRS 2019 02
	VV		Obsyp*2,0451		731,123			
	VV		Součet		731,123			
	VV		731,123*2,0451 'Přepočtené koeficientem množství		1 495,220			
60	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	2 669,175	70,10	187 109,17	CS ÚRS 2019 02
	VV		Trávník		2 669,175			
	VV		Součet		2 669,175			
61	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 669,175	26,30	70 199,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		Manipulační zp. plochu z panelů podél výkopu					
	VV		400,0 * 4,5		1 800,000			
	VV		(šířka výkopu * délka vod. řádu) + (startovací a cílová jáma protlaku)					
	VV		(1,00*(690,50-5*5,0-4*2,0) + 5*5,0*3,0 + 4*2,0*2,0)*0,90 "PE d110 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		673,650			
	VV		(1,00*(203,25-1*5,0-2*2,0) + 1*5,0*3,0 + 2*2,0*2,0)* 0,90"PE d90 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		195,525			
	VV	Trávník	Součet		2 669,175			
62	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	40,038	129,00	5 164,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		Trávník		2 669,175			
	VV		Součet		2 669,175			
	VV		2669,175*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,038			
63	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 669,175	5,61	14 974,07	CS ÚRS 2019 02
	VV		Trávník		2 669,175			
64	K	185804215	Výpleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	2 669,175	7,40	19 751,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		Trávník		2 669,175			
	VV		Součet		2 669,175			
65	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	800,753	53,00	42 439,91	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Závlaha trávníků při osetí a po dobu následujících 2-3měsíců"					
	VV		Trávník "m2" * 0,3 "m3"		800,753			
	VV		Součet		800,753			
66	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 669,175	5,47	14 600,39	CS ÚRS 2019 02
	VV		Trávník		2 669,175			
	VV		Součet		2 669,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání					
			96 725,33					
67	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	88,375	363,00	32 080,13	CS ÚRS 2019 02
	VV		Pravděpodobnost zastižení spodní vody ve výkopu cca 10%					
	VV		(680,50+203,25)"m" * 0,10		88,375			
	VV		Součet		88,375			
68	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	88,375	25,60	2 262,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		Pravděpodobnost zastižení spodní vody ve výkopu cca 10%					
	VV		(680,50+203,25)"m" * 0,10 *1,0		88,375			
	VV		Dren_vrstva		88,375			
	VV		Součet		88,375			
69	M	693110040	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	101,631	54,20	5 508,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dren_vrstva		88,375			
	VV		88,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		101,631			
70	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	2,190	1 440,00	3 153,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		"startovací a cílová jáma protlaku"					
	VV		4"ks" * (3,00*1,20*0,05 "m") * 2 "pod ohlubňový rám"		1,440			
	VV		(3,00*5,00*0,05 "m") "dno startovací jámy"		0,750			
	VV		Součet		2,190			
71	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	29,400	132,00	3 880,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		"startovací a cílová jáma protlaku, 4 panely na 1 ohlubňový rám"					
	VV		4"ks" * (3,00*1,20 "m") "pod ohlubňový rám startovací a cílové jámy"		14,400			
	VV		(3,00*5,00 "m") "dno startovací jámy"		15,000			
	VV		Součet		29,400			
72	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	8,000	6 230,00	49 840,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"startovací a cílová jáma protlaku, 4 panely na 1 ohlubňový rám, obrátovost 25%"					
	VV		4"ks" "pod ohlubňový rám startovací a cílové jámy"		4,000			
	VV		4"dno startovací jámy"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					
			227 750,77					
73	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	132,563	1 670,00	221 380,21	CS ÚRS 2019 02
	VV		(680,50+203,25)"m" * 0,15 *1,0		132,563			
	VV		Lože ŠP		132,563			
	VV		Součet		132,563			
74	K	452313131	Podkladní a zastavovací konstrukce z betonu prostenio v otevrenem vykoku bloky pro potrubí z betonu tr. C 12/15	m3	1,422	4 480,00	6 370,56	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Odborný odhad - přesné rozměry a množství bloků dle doporučení výrobce potubí a armatur"					
	VV		"Podkladní bloky pod huderanty + šoupátka + odbočení řadů + lomy na potrubí"					
	VV		0,25*0,25*0,25 * (15+38+12+26)		1,422			
	VV		Podkl_bet		1,422			
	VV		Součet		1,422			
D 5			Komunikace					
			744 066,55					
75	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	95,575	133,00	12 711,48	CS ÚRS 2019 02
	VV		Obnova asf. vrtev vozovky v šířce výkopu					
	VV		Voz_podkl		95,575			
	VV		Součet		95,575			
76	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 400,000	263,00	368 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Manipulační zp. plocha podél výkopu (celková tl. lože 0,20m)					
	VV		400,0 * 3,5		1 400,000			
	VV		Součet		1 400,000			
77	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	95,575	108,00	10 322,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Dočasná obrusná vrstva vozovky před finální obnovou povrchu - v šířce výkopu"					
	VV		Voz_Asf_vykop		95,575			
	VV		Součet		95,575			
78	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	265,825	555,00	147 532,88	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Obnova asf. vrtev vozovky v šířce jízdního pruhu					
VV			Voz_Asf_def		265,825			
VV			Součet		265,825			
79	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	95,575	887,00	84 775,03	CS ÚRS 2019 02
VV			Voz_podkl		95,575			
VV			Součet		95,575			
80	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	265,825	28,40	7 549,43	CS ÚRS 2019 02
VV			"Finální obnova povrchu"					
VV			Voz_Asf_def		265,825			
VV			Součet		265,825			
81	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	265,825	12,00	3 189,90	CS ÚRS 2019 02
VV			Voz_Asf_def		265,825			
VV			Součet		265,825			
82	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	265,825	413,00	109 785,73	CS ÚRS 2019 02
VV			"Definitivní povrch"					
VV			Voz_Asf_def		265,825			
VV			Součet		265,825			
D 8 Trubní vedení						2 156 156,07		
83	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	34,000	1 340,00	45 560,00	CS ÚRS 2019 02
84	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	15,000	4 090,00	61 350,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			13+2		15,000			
VV			Součet		15,000			
85	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	5 840,00	5 840,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
86	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	15,000	17 500,00	262 500,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			13+2		15,000			
VV			Součet		15,000			
87	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	3,000	9 530,00	28 590,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
88	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2019 02
89	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	70,000	1 470,00	102 900,00	CS ÚRS 2019 02
90	M	55252232	trouba přírubová TT PN 10/16 DN 100 dl 150mm	kus	10,000	2 230,00	22 300,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
91	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	4,000	6 340,00	25 360,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
92	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina DN 100/80 L200mm	kus	11,000	5 400,00	59 400,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			11		11,000			
VV			Součet		11,000			
93	M	55253661	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/16 X-kus DN 100	kus	10,000	1 400,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
94	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	35,000	11 200,00	392 000,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			35		35,000			
VV			Součet		35,000			
95	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	35,000	1 160,00	40 600,00	CS ÚRS 2019 02
96	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	203,250	173,00	35 162,25	CS ÚRS 2019 02
97	M	28613600r	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m, včetně všech potřebných tvarovek a spojek dále nespecifikovaných (oblouky a kolena)	m	205,283	451,00	92 582,63	r-položka
VV			203,25 "řad F.8"		203,250			
VV			Součet		203,250			
VV			203,25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		205,283			
98	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	694,200	192,00	133 286,40	CS ÚRS 2019 02
VV			13,75 "řad F - křížení potoka - v chrániče"		13,750			
VV			680,45 "řad F"		680,450			
VV			Součet		694,200			
99	M	28613601r	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m včetně všech potřebných tvarovek a spojek dále nespecifikovaných (oblouky a kolena)	m	687,255	644,00	442 592,22	r-položka
VV			680,45 "řad F"		680,450			
VV			Součet		680,450			
VV			680,45*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		687,255			
100	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	376,00	1 504,00	CS ÚRS 2019 02
101	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	4,000	395,00	1 580,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
102	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR 11 90mm	kus	4,000	367,00	1 468,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
103	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	4,000	858,00	3 432,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
104	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	25,000	414,00	10 350,00	CS ÚRS 2019 02
105	M	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm	kus	25,000	545,00	13 625,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)					
VV			25		25,000			
VV			Součet		25,000			
106	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR 11 110mm	kus	25,000	470,00	11 750,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)					
VV			25		25,000			
VV			Součet		25,000			
107	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	25,000	967,00	24 175,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)					
VV			25		25,000			
VV			Součet		25,000			
108	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	1 691,660	24,40	41 276,50	CS ÚRS 2019 02
VV			(1242,7 + 448,96)"m"		1 691,660			
VV			Součet		1 691,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1 691,660	46,50	78 662,19	CS ÚRS 2019 02
	VV		(1242,7 + 448,96)"m"		1 691,660			
	VV		Součet		1 691,660			
110	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	1 300,00	13 000,00	CS ÚRS 2019 02
111	M	59225101	dílec betonový pro studny D100x50x9 cm	kus	10,000	1 670,00	16 700,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Ochrana orientačních sloupků					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
112	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	38,000	606,00	23 028,00	CS ÚRS 2019 02
113	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	38,000	1 100,00	41 800,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
	VV		3+35		38,000			
	VV		Součet		38,000			
114	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	15,000	1 160,00	17 400,00	CS ÚRS 2019 02
115	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	15,000	2 650,00	39 750,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
116	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	53,000	305,00	16 165,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
	VV		15+35+3		53,000			
	VV		Součet		53,000			
117	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	10,000	353,00	3 530,00	CS ÚRS 2019 02
118	K	89971r01	Sloupek orientační ocelový s betonovou patkou	kus	10,000	353,00	3 530,00	r-položka
	VV		Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
	VV		10 "sloupek modro-bílý"		10,000			
	VV		Součet		10,000			
119	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	893,750	22,90	20 466,88	CS ÚRS 2019 02
	VV		(690,50+203,25)"m"		893,750			
	VV		Součet		893,750			
120	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	10,000	251,00	2 510,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
121	K	899913142	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 092 370,68	
122	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	89,375	93,40	8 347,63	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Při obnově povrchů"					
	VV		(690,50*0,10) "PE d110 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		69,050			
	VV		(203,25 * 0,10) "PE d90 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		20,325			
	VV		Součet		89,375			
123	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	m	188,000	2 560,00	481 280,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Vjezd, přemostění, popř. propustek bude rozebrána a po uložení vodovodu obnoven v původním rozsahu a složení					
	VV		Propustky		188,000			
	VV		Součet		188,000			
124	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	37,600	2 770,00	104 152,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Vjezd, přemostění, popř. propustek bude rozebrána a po uložení vodovodu obnoven v původním rozsahu a složení					
	VV		V případě poškození doplnění nových trub - předpoklad cca 20%					
	VV		Propustky*0,20		37,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,600			
125	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	270,806	175,00	47 391,05	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Před výkopem (2x rýha) + obnova povrchů (1x jízdní pruh)"					
	VV		3 * (690,50*0,10) "PE d110 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		207,150			
	VV		3 * (203,25*0,10) "PE d90 (90% výkopů v nezp. plochách, 10% v asf. vozovce)"		60,975			
	VV		Součet		268,125			
	VV		268,125*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		270,806			
126	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	188,000	2 400,00	451 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Vjezd, přemostění, popř. propustek bude rozebrána a po uložení vodovodu obnoven v původním rozsahu a složení					
	VV		"8 propustků pod vjezdy s asfaltovým povrchem v celkové délce" 67 "m"		67,000			
	VV		"2 vjezdy s dlážděným povrchem v celkové délce "18 "m"		18,000			
	VV		"2 přemostění v celkové délce " 10 "m"		10,000			
	VV		"pod vozovkou některých odbočení" 93 "m"		93,000			
	VV	Propustky	Součet		188,000			
	D	997	Přesun sutě				300 640,51	
127	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	460,755	58,90	27 138,47	CS ÚRS 2019 02
	VV		Sut_šterk*0,29000		418,702			
	VV		Voz_podkl*0,4400		42,053			
	VV		Součet		460,755			
128	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 146,795	13,10	54 323,01	CS ÚRS 2019 02
	VV		Sut_šterk*0,29000		418,702			
	VV		Voz_podkl*0,4400		42,053			
	VV		Součet		460,755			
	VV		460,755*9 'Přepočtené koeficientem množství		4 146,795			
129	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	262,732	66,20	17 392,86	CS ÚRS 2019 02
	VV		Bet_Panely*0,35500		15,549			
	VV		Propustky*0,98000 *0,20 "V případě poškození doplnění nových trub - předpoklad cca 20%"		36,848			
	VV		Voz_Asf_celk*0,58200		210,335			
	VV		Mezisoučet		262,732			
130	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2 364,588	16,80	39 725,08	CS ÚRS 2019 02
	VV		Bet_Panely*0,35500		15,549			
	VV		Propustky*0,98000 *0,20 "V případě poškození doplnění nových trub - předpoklad cca 20%"		36,848			
	VV		Voz_Asf_celk*0,58200		210,335			
	VV		Mezisoučet		262,732			
	VV		262,732*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 364,588			
131	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	723,487	224,00	162 061,09	CS ÚRS 2019 02
	VV		Bet_Panely*0,35500		15,549			
	VV		Voz_Asf_celk*0,58200		210,335			
	VV		Propustky*0,98000 *0,20 "V případě poškození doplnění nových trub - předpoklad cca 20%"		36,848			
	VV		Sut_šterk*0,29000		418,702			
	VV		Voz_podkl*0,4400		42,053			
	VV		Součet		723,487			
	D	998	Přesun hmot				296 898,40	
132	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	226,640	1 310,00	296 898,40	CS ÚRS 2019 02
	D	SKL	Skládkovné				488 180,00	
133	K	171201211r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 071,295	250,00	267 823,75	r-položka
	VV		Zásyp - (90% výkopů v nezp. plochách - použita vhodná zemina z výkopků, 10% v asf. vozovce - štěrkodrt)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(VýkopRyh+VýkopJama-Zásyp*0,90)*1,7		1 071,295			
VV			Součet		1 071,295			
134	K	997221845r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	210,335	500,00	105 167,50	r-položka
VV			Voz_Asf_celk*0,58200		210,335			
VV			Součet		210,335			
135	K	997221855r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	460,755	250,00	115 188,75	r-položka
VV			Voz_podkl*0,44000		42,053			
VV			Sut_šterk*0,29000 "Manipulační zp. plochu z panelů podél výkopu"		418,702			
VV			Součet		460,755			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

SOB - Vodovodní řady F a F.8 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Obec Svinaře

CC-CZ:

Datum: 27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

IČ:

00233862

DIČ:

CZ00233862

Uchazeč:

Společnost Svinaře

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

IČ:

71556494

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

388 337,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	388 337,87	21,00%	81 550,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

469 888,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

SOb - Vodovodní řady F a F.8 - Neuznatelné náklady

Místo:

Obec Svinaře

Datum:

27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

Uchazeč:

Společnost Svinaře

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

388 337,87

HSV - Práce a dodávky HSV

366 158,87

1 - Zemní práce

223 330,85

4 - Vodorovné konstrukce

1 534,74

5 - Komunikace

40 922,10

8 - Trubní vedení

78 344,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 231,00

997 - Přesun sutě

12 664,18

998 - Přesun hmot

1 131,84

SKL - Skládkovné

22 179,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod Svinaře - Lhotka
Objekt:

SOb - Vodovodní řady F a F.8 - Neuznatelné náklady

Místo: Obec Svinaře
Zadavatel: Obec Svinaře
Uchazeč: Společnost Svinaře

Datum: 27.08.2020
Projektant: Ing. Pavel Valusjak
Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 388 337,87

D HSV Práce a dodávky HSV 366 158,87

D 1 Zemní práce 223 330,85

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,000	101,00	1 515,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Výkop - asfaltové vozovky Startovací jáma"					
VV			3*5		15,000			
VV		Voz_podkl	Součet		15,000			
2	K	113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	39,000	171,00	6 669,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Výkop - asfaltové vozovky - startovací jáma"					
VV			3*5		15,000			
VV		Voz_Asf_vykop	Mezisoučet		15,000			
VV			"Obnova asfaltové vozovky - obnova asf. vrtev vozovky s přesahem min 0,5m na všechny strany, nebo v šířce jízdního pruhu."					
VV			4*6		24,000			
VV		Voz_Asf_def	Mezisoučet		24,000			
VV		Voz_Asf_celk	Součet		39,000			
3	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,400	695,00	3 753,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"25% výkopů bude ve ztížených podmínkách"					
VV			(VýkopRyh)*0,25		5,400			
VV			Součet		5,400			
4	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,910	637,00	5 675,67	CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce:					
VV			Množství 50%					
VV			Startovací jáma					
VV			(šířka * délka) * (prům. hloubka - tl. rušených povrchů)					
VV			(3,0*5,0) * (1,86 - 0,420) "PE d110 (výkop v asf. vozovce)"		21,600			
VV		VykopRyh	Součet		21,600			
VV			"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
VV			"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
VV		VR_3s	VýkopRyh * 0,75* 0,55		8,910			
5	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,673	42,00	112,27	CS ÚRS 2019 02
VV			"Předpokládaná lepidlost 30%"					
VV			VR_3s*0,30		2,673			
VV			Součet		2,673			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	131203102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	2,970	1 430,00	4 247,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,25* 0,55		2,970			
	VV	VR_3r	Součet		2,970			
7	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,891	32,20	28,69	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná lepivost 30%"					
	VV		VR_3r*0,30		0,891			
	VV		Součet		0,891			
8	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,480	865,00	5 605,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,75* 0,40		6,480			
	VV	VR_4s	Součet		6,480			
9	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,944	67,20	130,64	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Příplatek za lepivost 30%"					
	VV		VR_4s*0,30		1,944			
	VV		Součet		1,944			
10	K	131303102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	2,160	1 970,00	4 255,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,25* 0,40		2,160			
	VV	VR_4r	Součet		2,160			
11	K	131303109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,648	67,20	43,55	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná lepivost 30%"					
	VV		VR_4r*0,30		0,648			
	VV		Součet		0,648			
12	K	131401201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	0,810	1 530,00	1 239,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,75* 0,05		0,810			
	VV	VR_5s	Součet		0,810			
13	K	131403102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 nesoudržných	m3	0,270	3 010,00	812,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpoklad 25% výkopu bude prováděno ručně a 75% strojně"					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VykopRyh * 0,25* 0,05		0,270			
	VV	VR_5r	Součet		0,270			
14	K	1417213r	Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí do DN 150 mm	m	42,400	2 530,00	107 272,00	r-položka
	VV		47,4-5,0 "řad F - startovací jáma"		42,400			
	VV		Součet		42,400			
15	M	28613511r	potrubí tlivrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 100m, včetně všech potřebných tvarovek a spojek dále nespecifikovaných (oblouky a kolena)	m	48,822	753,00	36 762,97	r-položka
	VV		47,4 "řad F"		47,400			
	VV		Součet		47,400			
	VV		47,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		48,822			
16	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	20,000	270,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Startovací jáma řízeného horizontálního vrtání					
	VV		2" (5,0*2,0)		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	151811233	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	20,000	170,00	3 400,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	11,286	102,00	1 151,17	CS ÚRS 2019 02
	VV		Výkop přes 100m3, přes 2 do 4m hl. => 55%					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VýkopRyh*0,95*0,55		11,286			
	VV		Součet		11,286			
19	K	161101153	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	0,594	144,00	85,54	CS ÚRS 2019 02
	VV		Výkop přes 100m3, přes 2 do 4m hl. => 55%					
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VýkopRyh*0,05*0,55		0,594			
	VV		Součet		0,594			
20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,520	350,00	7 182,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		(VýkopRyh*0,95)		20,520			
	VV		Součet		20,520			
21	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,080	405,00	437,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Předpokládaná těžiteplnost: 3.tř. - 55%, 4. tř. - 40%, 5. tř. - 5%"					
	VV		VýkopRyh*0,05		1,080			
	VV		Součet		1,080			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,652	182,00	3 394,66	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Výkop - lože pod potrubí - potrubí - obsyp potrubí"					
	VV		VýkopRyh		21,600			
	VV		-Lože_ŠP - Dren_vrstva*0,10		-0,900			
	VV		-"potrubí d110" (5*PI*(0,110/2)^2)		-0,048			
	VV		- Obsyp		-2,000			
	VV	Zásyp	Součet		18,652			
23	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	38,145	552,00	21 056,04	CS ÚRS 2019 02
	VV		Zásyp * 2,0451		38,145			
	VV		Součet		38,145			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		5"m" * 0,400 *1,0		2,000			
	VV	Obsyp	Součet		2,000			
25	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	8,364	307,00	2 567,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		Obsyp*2,0451		4,090			
	VV		Součet		4,090			
	VV		4,09*2,0451 'Přepočtené koeficientem množství		8,364			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 534,74	
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,750	1 670,00	1 252,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		5"m" * 0,15 *1,0		0,750			
	VV	Lože_ŠP	Součet		0,750			
27	K	452313131	Podkladní a zastavovací konstrukce z betonu prosteno v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,063	4 480,00	282,24	CS ÚRS 2019 02
	VV		"Odborný odhad - přesné rozměry a množství bloků dle doporučení výrobce potubí a armatur"					
	VV		"Podkladní bloky pod huderanty + šoupátka + odbočení řadů + lomy na potrubí"					
	VV		0,25*0,25*0,25 * (1+2+1+0)		0,063			
	VV	Podkl_bet	Součet		0,063			
D	5		Komunikace				40 922,10	
28	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	133,00	1 995,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Obnova asf. vrtev vozovky v šířce výkopu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Voz_podkl		15,000			
VV			Součet		15,000			
29	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	94,70	1 420,50	CS ÚRS 2019 02
VV			"Dočasná ohrubná vrstva vozovky před finální obnovou povrchu - v šířce výkopu"					
VV			Voz_Asf_vykop		15,000			
VV			Součet		15,000			
30	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	24,000	555,00	13 320,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Obnova asf. vrtev vozovky v šířce jízdního pruhu					
VV			Voz_Asf_def		24,000			
VV			Součet		24,000			
31	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	15,000	887,00	13 305,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Voz_podkl		15,000			
VV			Součet		15,000			
32	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	24,000	28,40	681,60	CS ÚRS 2019 02
VV			"Finální obnova povrchu"					
VV			Voz_Asf_def		24,000			
VV			Součet		24,000			
33	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	24,000	12,00	288,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Voz_Asf_def		24,000			
VV			Součet		24,000			
34	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	24,000	413,00	9 912,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Definitivní povrch"					
VV			Voz_Asf_def		24,000			
VV			Součet		24,000			
D 8 Trubní vedení							78 344,16	
35	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2019 02
36	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	1,000	4 090,00	4 090,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
37	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzavěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
38	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 470,00	4 410,00	CS ÚRS 2019 02
39	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	6 340,00	6 340,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
40	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	2,000	11 200,00	22 400,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
41	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	1,000	414,00	414,00	CS ÚRS 2019 02
43	M	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm	kus	1,000	545,00	545,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	28653136	<i>nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 110mm</i>	kus	1,000	470,00	470,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
45	M	28654410	<i>příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110</i>	kus	1,000	967,00	967,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Napojení přírubových armatur (šoubě, hydrant,...)		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
46	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2019 02
47	M	4227r	<i>pás navrtávací z tvárné litiny pro vodovodní PE potrubí</i>	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	r-položka
48	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	47,400	24,40	1 156,56	CS ÚRS 2019 02
VV			(47,4)"m"		47,400			
VV			Součet		47,400			
49	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	47,400	46,50	2 204,10	CS ÚRS 2019 02
VV			(47,4)"m"		47,400			
VV			Součet		47,400			
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	606,00	1 212,00	CS ÚRS 2019 02
51	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
52	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2019 02
53	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
54	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2019 02
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			2+1		3,000			
VV			Součet		3,000			
55	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	353,00	353,00	CS ÚRS 2019 02
56	K	89971r01	Sloupek orientační ocelový s betonovou patkou	kus	1,000	353,00	353,00	r-položka
VV			Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace - Technická zpráva a podélné profily potrubí					
VV			1 "sloupek modro-bílý"		1,000			
VV			Součet		1,000			
57	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	5,000	22,90	114,50	CS ÚRS 2019 02
VV			5"m"		5,000			
VV			Součet		5,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 231,00	
58	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	20,000	93,40	1 868,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Při obnově povrchů"					
VV			20 "PE d110 (výkop v asf. vozovce)"		20,000			
VV			Součet		20,000			
59	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	36,360	175,00	6 363,00	CS ÚRS 2019 02
VV			"Před výkopem + obnova povrchů"					
VV			16+20 "PE d110 (výkop v asf. vozovce)"		36,000			
VV			Součet		36,000			
VV			36*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		36,360			
D 997 Přesun sutě							12 664,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,600	58,90	388,74	CS ÚRS 2019 02
	VV		Voz_podkl*0,4400		6,600			
	VV		Součet		6,600			
61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,400	13,10	778,14	CS ÚRS 2019 02
	VV		Voz_podkl*0,4400		6,600			
	VV		Součet		6,600			
	VV		6,6*9 'Přepočtené koeficientem množství		59,400			
62	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,698	66,20	1 502,61	CS ÚRS 2019 02
	VV		Voz_Asf_celk*0,58200		22,698			
	VV		Mezisoučet		22,698			
63	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	204,282	16,80	3 431,94	CS ÚRS 2019 02
	VV		Voz_Asf_celk*0,58200		22,698			
	VV		Mezisoučet		22,698			
	VV		22,698*9 'Přepočtené koeficientem množství		204,282			
64	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	29,298	224,00	6 562,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		Voz_Asf_celk*0,58200		22,698			
	VV		Voz_podkl*0,4400		6,600			
	VV		Součet		29,298			
D 998			Přesun hmot				1 131,84	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,864	1 310,00	1 131,84	CS ÚRS 2019 02
D SKL			Skládkovné				22 179,00	
66	K	171201211r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	36,720	250,00	9 180,00	r-položka
	VV		(VýkopRyh)*1,7		36,720			
	VV		Součet		36,720			
67	K	997221845r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	22,698	500,00	11 349,00	r-položka
	VV		Voz_Asf_celk*0,58200		22,698			
	VV		Součet		22,698			
68	K	997221855r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,600	250,00	1 650,00	r-položka
	VV		Voz_podkl*0,44000		6,600			
	VV		Součet		6,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21 5

Místo: Obec Svinaře

CC-CZ:

Datum: 27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

IČ:

00233862

DIČ:

CZ00233862

Uchazeč:

Společnost Svinaře

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

IČ:

71556494

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

590 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	590 000,00	21,00%	123 900,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

713 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Obec Svinaře

Datum:

27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

Uchazeč:

Společnost Svinaře

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

590 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

590 000,00

NUS - Náklady s umístěním stavby

445 000,00

VRN6 - Územní vlivy

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

115 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod Svinaře - Lhotka
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Obec Svinaře

Zadavatel: Obec Svinaře

Uchazeč: Společnost Svinaře

Datum: 27.08.2020

Projektant: Ing. Pavel Valusjak

Zpracovatel: Ing. Petr Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

590 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

590 000,00

D NUS Náklady s umístěním stavby

445 000,00

1	K	1	Náklady s umístěním stavby	Kč	1,000	445 000,00	445 000,00	
---	---	---	----------------------------	----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
Zahrnují náklady na přípravu staveniště - zařízení staveniště
- Projektové práce pro zařízení staveniště

- Terénní úpravy pro zařízení staveniště

- Náklady na stavební buňky
- Pronájem ploch staveniště
- Zřízení počítačové sítě, WIFI apod.
- Provizorní komunikace
- Skládky na staveništi
- Ostatní náklady

P
- Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
- Energie pro zařízení staveniště
- Oplocení staveniště
- Opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm
- Dopravní značení na staveništi
- Informační tabule na staveništi

- Alarm, strážní služba staveniště

- Osvětlení staveniště

- Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

- Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy

15 000,00

2	K	06	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	----	---	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
- Představují zejména vlivy klimatických podmínek: práce v nízkých, či vysokých teplotách (omezení doby výstavby), při deštivém počasí (zajištění odvodnění staveniště) a pod.
P
- Dohled geologa (Posouzení zhoršených geologických podmínek.)
-
Posudky (např. pasportizace objektů, sledování stability,...)
- Ostatní inženýrská činnost (např. fotodokumentace,...)

D VRN7 Provozní vlivy

115 000,00

3	K	07	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,000	115 000,00	115 000,00	
---	---	----	---	----	-------	------------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: - Představují převážně vliv dopravy na komunikacích podél kterých (místy i v kterých) bude vodovod pokládán - Vliv ochranných pásem ostatních inž. sítí na průběh výstavby. - Zkušební provoz (Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky ...)								
D VRN9			Ostatní náklady				15 000,00	
4	K	09	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
P Poznámka k položce: - Představují převážně vliv dopravy na komunikacích podél kterých (místy i v kterých) bude vodovod pokládán - Vliv ochranných pásem ostatních inž. sítí na průběh výstavby. - Zkušební provoz (Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky ...)								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

ON - Ostatní náklady

KSO: 827 21 5

Místo: Obec Svinaře

CC-CZ:

Datum: 27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

IČ:

00233862

DIČ:

CZ00233862

Uchazeč:

Společnost Svinaře

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

IČ:

71556494

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

547 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	547 500,00	21,00%	114 975,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

662 475,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Obec Svinaře

Datum:

27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

Uchazeč:

Společnost Svinaře

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

547 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

547 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

547 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Svinaře - Lhotka

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Obec Svinaře

Datum:

27.08.2020

Zadavatel:

Obec Svinaře

Projektant:

Ing. Pavel Valusjak

Uchazeč:

Společnost Svinaře

Zpracovatel:

Ing. Petr Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

547 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

547 500,00

D VRN9

Ostatní náklady

547 500,00

1	K	1	Zajištění DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí + případné prodloužení Výkopového povolení + případné prodloužení Smlouvy o výpůjčce)	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	2	Vytýčení sítí	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	
3	K	3	DSPS včetně geodetického zaměření dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příl. č. 3 i v digitálním zpracování	Kč	1,000	180 000,00	180 000,00	
4	K	4	Publicita projektu dle podmínek SFŽP	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	

P

Poznámka k položce:

Velkoplošný reklamní panel 5,2 x 3,4 m - 1ks

Pamětní deska plastová 0,4 x 0,3 m - 1ks

5	K	5	Náklady na dopracování detailů RPD	Kč	1,000	52 500,00	52 500,00	
6	K	6	Náklady na dopravní značení dle DIO	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	
7	K	7	Součinnost s provozovatelem při proplachu, desinfekci a manipulaci na vodovodním řadu	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	

Časový harmonogram

Svinaře - veřejný vodovod - 4.etapa

Zhotovitel:

Společnost Svinaře

popis práce	měsíc	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
předání staveniště														
vytyčení sítí a trasy														
úsek I - u silnice 11519														
úsek II - Lipová ul. otevřený výkop														
úsek III - Lipová ul. protlaky														
řad F8														
povrchy vozovek														
dokončovací práce														
předání stavby														

Poznámka: skutečný postup prací bude závislý na skutečném termínu zahájení a povětrnostních podmínkách během zimy

Finanční harmonogram

Svinaře - veřejný vodovod - 4.etapa

měsíc	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
předpokládané hodnoty plnění po měsících		1530	1760	1040		650	1780	1890	1780	1820	2100	400	146

Poznámka: uvedené hodnoty jsou bez DPH v tis.Kč



Pojistná smlouva

č. 8069432128

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Jan Škvrňák, account manager

a

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12

28144, Zásmyky

IČO: 27085201

MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
28144, Zásmyky
IČO: 27085201

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 27.03.2018 00:00 hodin

Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II. Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. stavebních součástí	
místo pojištění: dle přílohy : A		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	11 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	15 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	3 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	3 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	3 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	3 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. věcí užívaných	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: stroje vč. příslušenství	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	10 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: elektronika	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 7. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění: vlastní finanční prostředky	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	500 000		1 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	500 000		1 000 Kč
Povodeň nebo záplava	500 000		20 000 Kč
Vodovodní škoda	500 000		1 000 Kč

¹⁾ Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisem.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. stavebních součástí	
místo pojištění: dle přílohy : A	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z3 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 2 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. věcí užívaných	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: stroje vč. příslušenství	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			

předmět pojištění: 6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: elektronika	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	200 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 7. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění: vlastní finanční prostředky	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč

¹⁾Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

3. Pojištění strojů

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění strojů VPP STR 2014 (dále jen "VPP STR 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od čl. VI odst. 1. písm. a) VPP STR 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje, u nichž v době vzniku škodné události uplynulo od data jejich výroby více než 15 let za podmínky, že na takovém stroji postiženém škodnou událostí byla provedena celková (generální) oprava, od které v den škodné události neuplynulo více než 36 měsíců.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 8. stroj, strojní zařízení, příslušenství	místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	
Základní pojištění	5 000 000	10 000 Kč	

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základní pojištění** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění strojů sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění, v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP STR 2014.

4. Pojištění elektronických zařízení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění elektronických zařízení VPP ELE 2014 (dále jen "VPP ELE 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. a) VPP ELE 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události vzniklé na elektronickém zařízení starším 5 let.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Předmět pojištění: 9. soubor elektronických zařízení, příslušenství	Místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:
Základní pojištění	500 000	3 000 Kč

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základním pojištěním** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění elektroniky sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění v rozsahu dle ČÁSTI A. čl. I odst. 1. VPP ELE 2014.

5. Pojištění přepravovaného nákladu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP PPN 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): 10. přepravovaný náklad		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní platnost pojištění:
PŘEPRAVA EXTRA	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy
Odchylně od čl. III kódu P1 DPP PZN 2014 se ujednává, že v případech, kdy není možné v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin zajistit odstavení vozidla na hlídaném parkovišti nebo na zabezpečeném pozemku, lze naložená uzamčená vozidla odstavovat též na veřejných odstavných plochách, které pojištěný nebo jeho zástupce vybral s odbornou péčí. Veřejnou odstavnou plochou se rozumí především odstavná plocha u čerpacích stanic pohonných hmot, na veřejných parkovištích, odstavná plocha u celních prostor, odstavná plocha autobusových či železničních nádraží a letišť. Tato veřejná odstavná plocha musí být nepřetržitě osvětlena denním či umělým světlem. Dále musí být k těmto účelům běžně užívána a s častým pohybem vozidel a osob. Toto odchylné ujednání se nevztahuje na samostatná naložená přípojná vozidla (návěsy nebo přívěsy) nezapojená do jízdních souprav se silničním motorovým vozidlem. Samostatná přípojná vozidla (nezapojená do jízdní soupravy se silničním motorovým vozidlem) musí být vždy odstavována pouze na hlídaných parkovištích nebo nepřetržitě zajištěných pozemcích.			

předmět pojištění (pojištěná věc): 11. cennosti		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní platnost pojištění:
CENNOSTI - BASIC	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy

VÝKLAD POJMŮ

ČR + sousedící státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v ČÁSTI C. čl. I. odst. 1. VPP PPN 2014

6. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným

významem, miní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).

- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč je horní hranici pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánům sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánů sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- c) následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojištění plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojištění plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojištění plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Souhrnné limity pojištění plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojištění plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojištění plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojištění události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojištěními nebezpečími **tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice**. Tento limit pojištění plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojištěními nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojištění plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojištění plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojištění plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojištění události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojištěními nebezpečími **vodovodní škoda**. Tento limit pojištění plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny vodovodní škoda, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojištěním nebezpečím vodovodní škoda sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojištění plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojištění plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojištění plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojištění události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojištěními nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojištění plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojištěním nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojištění plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
Jana Palacha 1552
53002 PARDUBICE 2

Článek IV. Slevy na pojistném

Bonifikace

1. Pojistitel a pojistník sjednávají, že po skončení každého jednotlivého pojistného období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou bude, pokud o to pojistník ve lhůtě do šesti měsíců od jeho skončení písemně požádá, pojistitelem provedeno za podmínek stanovených v tomto článku pojistné smlouvy vyhodnocení pojištění za poslední uplynulé pojistné období (dále také jen **hodnocené pojistné období**) a podle výsledku tohoto vyhodnocení vznikne pojistníkovi právo na vrácení části jím pojistiteli zaplaceného běžného pojistného za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období (dále také jen „**bonus**“). Pokud pojistník nedoručí žádost podle předchozí věty pojistiteli ve lhůtě podle předchozí věty, je vznik práva na bonus, i když by pro jeho poskytnutí byly jinak splněny všechny další podmínky stanovené tímto článkem pojistné smlouvy, ponechán výhradně na svobodné vůli pojistitele a na jeho jednostranném rozhodnutí.
2. **Škodným poměrem** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi
 - pojistným plněním a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a
 - předepsaným pojistným, ve jmenovateli.
3. **Pojistným plněním** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí pojistné plnění, na které vznikl oprávněné osobě nárok za pojistné události nastalé v hodnoceném pojistném období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a které bylo za tyto pojistné události pojistitelem vyplaceno.
4. **Rezervou na pojistná plnění** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí rezerva na pojistná plnění stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahující se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou.
5. **Předepsaným pojistným** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí běžné pojistné za hodnocené pojistné období za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou ve výši dohodnuté v této pojistné smlouvě před započtením vlivu případného bonusu dle tohoto článku pojistné smlouvy.
6. Bonus nabývá v závislosti na výši škodného poměru následujících hodnot vyjádřených v procentech z předepsaného pojistného:

Výše škodného poměru (v %)	Výše bonusu (v %)
0 – 10 %	15 %
více než 10% - 20%	10 %
více než 20% - 30%	5 %
více než 30 %	0 %

7. Pojistitel provede na základě písemné žádosti pojistníka vyhodnocení pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období nejdříve po uplynutí čtyř měsíců od skončení hodnoceného pojistného období a současně nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od doručení písemné žádosti pojistníka pojistiteli. Ve stejné lhůtě sdělí výsledky tohoto vyhodnocení, tzn.
 - skutečnost, zda právo na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi vzniklo či nevzniklo,a
 - odůvodnění skutečnosti podle předchozí odrážkypísemně pojistníkovi.
8. Bonus zjištěný postupem podle tohoto článku pojistné smlouvy uhradí pojistitel pojistníkovi bezhotovostním převodem na účet pojistníka uvedený v identifikačních údajích pojistníka v záhlaví této pojistné smlouvy. Bonus vztahující se k hodnocenému pojistnému období je splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období. Splatnost bonusu dle předchozí věty nenastane, pokud pojistník sdělí pojistiteli nesouhlas s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy; v takovém případě je bonus splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal písemné

sdělení s reakcí pojistitele na nesouhlas pojistníka s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy.

9. V souladu s

- ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku a

- ustanovením čl. XIV odst. 6. VPP OC 2014

pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující pravidla pro vliv pojistných událostí nastalých v hodnoceném pojistném období a oznámených pojistiteli k tomu povinným účastníkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou až po uplynutí lhůty splatnosti bonusu (vztahujících se k hodnocenému pojistnému období) podle odst. 8. tohoto článku pojistné smlouvy (dále také jen „**opožděné pojistné události**“) na právo pojistníka na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy:

a) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí vzniklo pojistníkovi právo na bonus v jiné, nižší, výši, než v jaké byl bonus pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, je pojistník povinen pojistiteli vrátit rozdíl mezi bonusem, který byl pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, a bonusem, na který pojistníkovi vzniklo právo po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí.

b) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí pojistníkovi právo na bonus vůbec nevzniklo, ačkoliv ten již byl před tím pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, je pojistník povinen pojistiteli vrátit celý pojistitelem dříve uhrazený bonus.

Peněžité závazky pojistníka vůči pojistiteli vzniklé podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit dle platebních dispozic uvedených v doručené písemné výzvě pojistitele pojistníkovi.

10. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi nevzniká, pokud v okamžiku odeslání sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahujícího se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období pojistitelem pojistníkovi nebude předepsané pojistné vztahující se k hodnocenému pojistnému období řádně uhrazeno pojistiteli.

11. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se k hodnocenému pojistnému období pojistníkovi nevzniká, zaniklo-li pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou před uplynutím hodnoceného pojistného období.

Článek V. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Živelní pojištění	58 093 Kč	58 093 Kč
2. Pojištění odcizení	27 720 Kč	27 720 Kč
3. Pojištění strojů	49 852 Kč	49 852 Kč
4. Pojištění elektronických zařízení	13 305 Kč	13 305 Kč
5. Pojištění přepravovaného nákladu	16 405 Kč	16 405 Kč
6. Pojištění odpovědnosti za újmu	198 673 Kč	198 673 Kč
Součet	364 050 Kč	364 050 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 27.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 27.03., 27.06., 27.09., 27.12.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Jan Škvrňák, telefon: 467007175, email: jan.skvrnak@csobpoj.cz

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.*
- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.*
- V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.*
- V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.*

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

- Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy

pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěných sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128

6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 15
8. Přílohy:
 - 1) Seznam míst pojištění
 - 2) VPP OC 2014
 - 3) VPP Z 2014
 - 4) DPP PZK 2014
 - 5) VPP K 2014
 - 6) VPP STR 2014
 - 7) VPP ELE 2014
 - 8) DPP PZN 2014
 - 9) VPP PPN 2014
 - 10) VPP ODP 2014
9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Zásmukách dne 20.03.2018

V Pardubicích dne 20.03.2018

VPK SUCHÝ
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel / fax 321 797 689

razítko a podpis pojistníka

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna a.s. s. r. o. holdingová společnost
IČ: 253 556 DIČ: CZ695600761

razítko a podpis pojistitele

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmuky II

poř. č. vidimace 892/18

tato úplná kopie, obsahující 15 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,

obsahujícím 15 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Zásmuky dne 23.7.2018

Ivana Petrová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

h



Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8069432128

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 27.03.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 20.03.2018

120
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45934306 DIČ: CZ699000761

.....
razítko a podpis pojistitele

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmuky II

poř. č. vidímace 894/18

tato úplná kopie, obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina

prvopisem,

obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Zásmuky dne 23.7.2018

Ivana Petrová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



R1

Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Garance pojistné částky vozidla
 - Pojištění nákladů na půjčovné
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplnkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplnkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je podle pojistných podmínek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti se změnami vymezených podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědi do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědi do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědi ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporů

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitelem, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: <http://www.coi.cz/>).
- alternativní řešení sporů týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel)

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 IČO: 45534306
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
 Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Hlavní předmět podnikání pojistitele

Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Název a sídlo orgánu dohledu

Česká národní banka, se sídlem na adrese
 Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zástupce pojišťovny

Příloha č. 1

místa pojištění:

- A) Riegrova 203, 281 44 Zásmyky
- B) Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
- C) adresy související s činností firmy na území ČR



44

DODATEK č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 8069432128

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Iveta Cheníčková, key account manager

a

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12

28144, Zásmyky

IČO: 27085201

MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

- Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejít jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech,

které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014") a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 120 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánům sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánů sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128 dodatek 1

- a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- c) následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozením na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojištník pojištění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Článek II. Speciální smluvní ujednání

Článek III. Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění	0 Kč	58 093 Kč
2. Pojištění odcizení	0 Kč	27 720 Kč
3. Pojištění strojů	0 Kč	49 852 Kč
4. Pojištění elektronických zařízení	0 Kč	13 305 Kč
5. Pojištění přepravovaného nákladu	0 Kč	16 405 Kč
6. Pojištění odpovědnosti za újmu	22 952 Kč	221 625 Kč
Součet	22 952 Kč	387 002 Kč

Změna pojistného celkem Od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin	16 839 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0 Od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin	182 024 Kč
Součet	198 863 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 27.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.07.2018	5 363 Kč
27.09.2018	96 750 Kč
27.12.2018	96 750 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 03.07.2018

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128 dodatek 1

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Jan Škvrňák, telefon: 467007175, email: jan.skvrnak@csobpoj.cz

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

VPK SUCHÝ
s.r.o.
Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 757 689

V Pardubicích, dne 03.07.2018

.....
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích, dne 03.07.2018

CSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45594306 DIČ: CZ45594306

.....
razítko a podpis pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky I.
poř.č.vidimace 416/2018 tato úplná kopie obsahující
5 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 5 stran
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmykách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková



Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 8069432128

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.07.2018	5 363 Kč
27.09.2018	96 750 Kč
27.12.2018	96 750 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích, dne 03.07.2018



razítko a podpis pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky I.
poř.č.vidimace 429/2018 tato úplná kopie obsahující
1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořizen a tato
listina je prvopisem
obsahující 1 stranu
Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram
V Zásmykách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková



Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění stažení výrobku z trhu
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zaslátelce, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zaslátelce za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Garance pojistné částky vozidla
 - Pojištění nákladů na půjčování
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.



- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je při podmínkách oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti s vymezených podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporu

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitelem, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: <http://www.coi.cz/>).
- alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel)


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 45534306
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Hlavní předmět podnikání pojistitele
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Název a sídlo orgánu dohledu
Česká národní banka, se sídlem na adrese
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zástupce pojišťovny

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky I.
poř.č.vidimace 424/2018 tato úplná kopie obsahující
2 strany souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 2 strany
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmykách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková





ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel“)

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: VPK Suchý s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky; IČO: 27085201

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

dne 27.03.2018 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8069432128 s dodatkem od 3.7.2018 (navýšený LPP na 120mil.)

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 120.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

2) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 120.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

3) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za věci převzaté a v užívání**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 5.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 5.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

Poznámky:

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neproazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

120

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele

Seznam poddodavatelů

„Svinaře – veřejný vodovod – 4.etapa“

Část plnění VZ,
kterou hodlá účastník
zadávacího řízení
zadat poddodavateli

Předpokládaný rozsah
prací poddodavatele

1.	Obchodní firma:	BNE Power s.r.o.	Projektová činnost ve výstavbě (práce v rozsahu živnostenského oprávnění)	cca 0,7 %
	Sídlo:	Bartoškova 1368/4, Nusle, 140 00 Praha 4		
	IČ:	01881515		
2.	Obchodní firma:	Geodézie Kolín s.r.o.	VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ (práce v rozsahu živnostenského oprávnění) vč. zajištění odbornosti v rozsahu oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.	cca 0,7 %
	Sídlo:	Polepská 831, 280 02 Kolín		
	IČ:	066 26 475		

Současně tímto prohlašuji, že jiného poddodavatele nepředpokládám a nejsem poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

Zásmuky

Ladislav Suchý
jednatel VPK Suchý s.r.o.
Správce společnosti „Společnost Svinaře“
jednající za Společnost na základě plné moci

Československá obchodní banka, a. s. Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje

Jaroslav Hříba
Telefon + 420 730 859 157
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Obec Svinaře
Obecní 42
267 28 Svinaře
IČO: 00233862

Praha, 2. října 2020

Bankovní záruka č. PRAGGO0042899

Dozvídáme se od obchodní společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČO: 27085201, že s obchodní společností EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 24835030 tvoří společnost s názvem „Společnost Svinaře“ (dále obě obchodní společnosti společně jen "Zhotovitel") a že s Vámi Zhotovitel uzavře Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky (provedení stavby) s názvem „Svinaře – veřejný vodovod – 4.etapa“ (dále jen "Smlouva" a "dílo") a že Vám má poskytnout záruku zajišťující splnění povinností z této Smlouvy během doby provádění díla.

Z příkazu obchodní společnosti VPK Suchý s.r.o. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek a bez zkoumání důvodů Vaší žádosti částku až do výše

CZK 800.000,00 slovy: korun českých osmsettisíc 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti podle výše uvedené Smlouvy během doby provádění díla.

Písemná žádost musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a doručena buď

(i) v elektronické formě prostřednictvím datové schránky (8qvd3s) dle zákona č. 300/2008 Sb., a podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., nebo

(ii) v listinné formě doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních důvodů musí být podpisy na Vaší žádosti v listinné formě ověřeny úředně nebo Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 30. září 2021 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena nejpozději tohoto dne.

Žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek výše uvedené Smlouvy nás nezbavuje jakékoliv odpovědnosti vyplývající z této bankovní záruky a tímto se zřikáme nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Pokračování na 2. straně

Bankovní záruka č. PRAGGO0042899
2. strana

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie výše uvedené Smlouvy podepsané všemi smluvními stranami.

Praha, 2. října 2020

Jaroslav
Charvát

Digitally signed by Jaroslav
Charvát
DN: cn=Jaroslav Charvát,
givenName=Jaroslav,
sn=Charvát, c=CZ, title=S6105,
o=Československá obchodní
banka, a.s., ou=SF - Záruky,
serialNumber=ICA - 10552717
Date: 2020.10.02 15:53:15
+02'00'

Jaroslav
Hříba

Digitally signed by Jaroslav Hříba
DN: cn=Jaroslav Hříba,
givenName=Jaroslav, sn=Hříba,
c=CZ, title=58679,
o=Československá obchodní
banka, a.s., ou=SF - Záruky,
serialNumber=ICA - 10552935
Date: 2020.10.02 15:48:26
+02'00'